

ARCH.



CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 110/2019

OGGETTO: Riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza di via Cavour: Aggiudicazione definitiva

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO**

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

CIG N. 7824486A1A

CUP N. I77H19000120005

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo**

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 648 del 29-04-2019

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 1338 del 19.01.2005, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Manutenzione straordinaria della sovrastruttura delle sedi viarie, piazze, marciapiedi urbane”;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 2118 del 31.12.2018 è stato dato l’incarico per la progettazione definitiva e esecutiva all’arch. Annamaria Altieri con sede in Via Einaudi n.43-45100 Rovigo, c.f. LTRNMR71L46D548D - P.iva 01139110298, per le opere di “Riqualificazione di via Cavour Lendinara;
- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I77H19000120005, come prescritto dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- che è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 7824486A1A;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 05.03.2019 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo delle opere di “Riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza di via Cavour”, di protocollo comunale n. 3664 del 11.02.2019 a firma dell’arch. Annamaria Altieri, avente un quadro economico ammontante ad € 127.044,05 compreso oneri per la sicurezza, ed € 22.955,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale di € 150.000,00;
- che con propria determinazione n.323 in data 07.03.2019 è stato stabilito:
 - di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, ove esistenti, di 20 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, attraverso avviso pubblico, iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) - Bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” – Categoria “OG3 – Strade, autostrade ponti, viadotti e ferrovie”;
 - di procedere all’aggiudicazione dell’appalto con “Richiesta di Offerta” nel MePa, attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - di prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016;
- che con determinazione del Responsabile 4° Servizio Area Amministrativa n. 414 del 21.03.2019 sono stati approvati gli atti di gara;

Visti i verbali della gara svoltasi nelle sedute del 04 e 12 aprile 2019, dove l’aggiudicatario provvisorio è risultato il concorrente Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l. con sede in Via Comacchio, 700/702 – Quartesana (FE), che ha offerto il ribasso del 17,170% pari ad un prezzo totale netto di € 105.745,69 (compresi gli oneri della sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso); Inoltre è stata calcolata la soglia di anomalia con le modalità di cui all’articolo 92 comma 2, del predetto codice dei contratti, non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, in quanto il numero delle offerte ammesse è stato inferiore a dieci;

Evidenziato che risultando anomale quattro offerte, fra le quali l’offerta della ditta predetta, con nota del 12.04.2019 è stata effettuata la richiesta di giustificazioni, e con successiva nota del 18.04.2019, stante l’urgenza di iniziare i lavori per motivi di termini del contributo ministeriale, è stato richiesto l’impegno ad iniziare i lavori per il 29 aprile 2018;

La Ditta Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l., con nota di prot. com. n. 11533 del 18.04.2019 ha risposto che a causa di impegni precedenti inderogabili non riusciva ad iniziare i lavori per il 29.04.2018, ma eventualmente nel mese di giugno, data oltre i termini previsti nel contributo del Ministero dell’Interno, inoltre con nota di prot.com. n. 12069 del 26.04.2019, per i predetti motivi la Ditta ha richiesto in comune accordo di rinunciare all’appalto dei lavori in oggetto;

Pertanto si rende opportuno proseguire di comune accordo alla non procedibilità all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l., e di svincolare la cauzione provvisoria non ricadendo nelle condizioni e presupposti dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere con la Ditta risultata seconda nella graduatoria provvisoria, cioè con la Ditta Carraro Giorgio S.n.c. con sede in Via Sceriman, 1040 – 35030 Vo (PD) che ha offerto il ribasso del 15,711% pari ad un prezzo totale netto di € 110.084,16 (compresi gli oneri della sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso), attraverso la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e la richiesta di giustificazioni per la verifica di offerta anormalmente bassa, con nota del 19.04.2019;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento dei lavori ha effettuato la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, redigendo apposito verbale in data 24.04.2019;

Dato atto che le altre verifiche si sono positivamente completate;

Visti:

- il d.lgs. 267/00;
- il decreto del Sindaco n° 2660 del 31/01/2019 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- il Regolamento del Personale e degli Uffici, approvato con atto GC 11 del 14.02.03;
- l'art. 34 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 88 del 23.12.02;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

DETERMINA

- 1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara in data 04 e 12 aprile 2019, citati nelle premesse, dove l'aggiudicatario provvisorio è risultato il concorrente Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l. con sede in Via Comacchio, 700/702 – Quartesana (FE);
- 2) di non procedere di comune accordo all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l., come da richiesta della Ditta di prot.com. n. 12069 del 26.04.2019, e di svincolare la cauzione provvisoria non ricadendo nelle condizioni e presupposti dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
- 3) di aggiudicare definitivamente l'appalto della "Riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza di via Cavour" al concorrente Carraro Giorgio S.n.c. con sede in Via Sceriman, 1040 – 35030 Vo (PD) che ha offerto il ribasso del 15,711% pari ad un prezzo totale netto di € 110.084,16 (compresi gli oneri della sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso);
- 4) di comunicare l'adozione del presente atto all'aggiudicatario definitivo e agli altri concorrenti a norma dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- 5) di provvedere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e marito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
- 6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

Allegato: verbale di valutazione congruità di offerta anomala.

CITTA' DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

<i>Opera:</i>	Riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza di via Cavour
<i>Impresa:</i>	Carraro Giorgio S.n.c. con sede in Via Sceriman, 1040 – 35030 Vo (PD)
<i>Contratto:</i>	in data rep.com. n.
<i>Importo:</i>	ribasso del 15,711% pari ad un importo di € 107.084,16 + gli oneri della sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 110.084,16.

VERBALE DI VALUTAZIONE CONGRUITA' DI OFFERTA ANOMALA

valutazioni di cui all'articolo 97 del Decreto legislativo n. 50/2016i

Il sottoscritto geom. Angelo Bragioto, tecnico comunale, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori specificati in oggetto esperisce la seguente valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016:

Premesse e ricognizione dei dati

Con nota di prot. com. n. 11621 del 19.04.2019 il Responsabile del Procedimento ha inviato la richiesta di verifica dell'anomalia alla ditta Carraro Giorgio S.n.c.

Con lettera del 23.04.2019, prot. n. 11822, la suddetta ditta ha trasmesso le relative giustificazioni.

Verifica della congruità dell'offerta

Con la nota predetta la Ditta Carraro Giorgio S.n.c. nel giustificare l'offerta ha trasmesso una puntuale descrizione sull'organizzazione aziendale, dei mezzi e delle attrezzature in possesso, nonché del personale impiegato.

Per la procedura di verifica si è proceduto come segue:

- oneri di sicurezza: non sono stati oggetto di verifica in quanto esclusi dal ribasso dell'offerta,
- valutazioni della particolare organizzazione aziendale e della perfetta conoscenza dei materiali di impiegare e della tipologia dei lavori da eseguire in particolar modo nella ricostruzione del marciapiede in trachite..

Giudizio di valutazione

A seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte, si valuta congrua l'offerta della Ditta Carraro Giorgio S.n.c., e pertanto si ritiene di accoglierla.

Lendinara 24.04.2019



RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
geom. Angelo Bragioto